

PROPOSTA DE PREÇOS.

CARTA CONVITE Nº003/2023-CPL.

TIPO DA LICITAÇÃO: Menor Preço Por Lote.

PROCESSO Nº 040/2023 – CMB.

DATA DE ABERTURA: 15/11/2023.

HORÁRIO 08:00 HS.

Apresentamos nossa proposta para prestação de serviço do objeto da Carta Convite Nº 003/2023-CPL, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

Item	Descrição do objeto	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			--	R\$ 11.176,67
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00	R\$ 11.176,67	R\$ 11.176,67
2	SERVIÇOS PRELIMINAR				R\$ 16.896,95
2.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	M2	6,00	R\$ 736,50	R\$ 4.418,98
2.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	12,00	R\$ 1.039,83	R\$ 12.477,96



3	DEMOLIÇÃO				R\$ 12.154,04
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,20	R\$ 59,44	R\$ 130,76
3.2	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	222,597	R\$ 1,87	R\$ 417,05
3.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	287,91	R\$ 3,81	R\$ 1.097,43
3.4	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	287,91	R\$ 8,20	R\$ 2.362,25
3.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	686,06	R\$ 11,87	R\$ 8.146,55
4	ALVENARIA/DIVISÓRIAS				R\$ 162,05
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	2,25	R\$ 72,02	R\$ 162,05
5	REVESTIMENTO				R\$ 261,88
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	4,50	R\$ 7,16	R\$ 32,21
5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	m²	4,50	R\$ 51,04	R\$ 229,67

	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014				
6	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 23.699,18
6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	m²	86,14	R\$ 269,87	R\$ 23.246,43
6.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	32,00	R\$ 14,15	R\$ 452,75
7	FORRO/COBERTURA				R\$ 58.078,89
7.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	222,60	R\$ 110,94	R\$ 24.694,85
7.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	287,91	R\$ 99,36	R\$ 28.607,45
7.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	287,91	R\$ 16,59	R\$ 4.776,59
8	EMASSAMENTO E PINTURA				R\$ 11.603,16
8.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	355,27	R\$ 19,38	R\$ 6.885,68



8.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	355,27	R\$ 10,66	R\$ 3.787,13
8.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	45,03	R\$ 20,66	R\$ 930,35
9	ESQUADRIAS				R\$ 2.228,17
9.1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	71,58	R\$ 2,45	R\$ 175,74
9.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	71,58	R\$ 28,67	R\$ 2.052,43
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				R\$25.577,89
10.1	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	34,00	R\$ 20,31	R\$ 690,60
10.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	43,00	R\$ 21,14	R\$ 908,97
10.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	23,00	R\$ 40,31	R\$ 927,21
10.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	10,00	R\$ 34,19	R\$ 341,89
10.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	2,00	R\$ 52,10	R\$ 104,19

10.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	482,43	R\$ 5,43	R\$ 2.618,06
10.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	269,91	R\$ 4,54	R\$ 1.224,11
10.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	219,06	R\$ 9,12	R\$ 1.998,31
10.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	31,07	R\$ 32,46	R\$ 1.008,46
10.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	136,68	R\$ 36,13	R\$ 4.937,85
10.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	3,00	R\$ 12,92	R\$ 38,76
10.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	R\$ 13,64	R\$ 13,64
10.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	R\$ 15,08	R\$ 15,08
10.14	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	R\$ 62,56	R\$ 62,56
10.15	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E	UND	1,00	R\$ 64,04	R\$ 64,04

	INSTALAÇÃO. AF_10/2020				
10.16	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,00	R\$ 175,33	R\$ 175,33
10.17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	248,30	R\$ 11,23	R\$ 2.788,00
10.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	62,15	R\$ 18,00	R\$ 1.118,63
10.19	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,20	R\$ 13,30	R\$ 82,43
10.20	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	M	34,00	R\$ 156,24	R\$ 5.312,18
10.21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	R\$ 1.147,59	R\$ 1.147,59
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				R\$ 16.944,91
11.1	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UND	1,00	R\$ 7.345,90	R\$ 7.345,90
11.2	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12	UND	1,00	R\$ 9.599,01	R\$ 9.599,01

	CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA				
12	LOUÇAS				R\$ 882,50
12.1	BANCADA DE GRANITO 2X 0,60	UND	1,00	R\$ 882,50	R\$ 882,50
13	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 26.720,63
13.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	200,00	R\$ 133,60	R\$ 26.720,63
14	DIVERSOS				R\$ 13.250,49
14.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	140,00	R\$ 94,65	R\$ 13.250,49
15	LIMPEZA				R\$ 2.746,58
15.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	223,52	R\$ 12,29	R\$ 2.746,58
	Valor Total R\$				R\$ 222.383,98

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 222.383,98 (Duzentos e vinte e dois mil, trezentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos).

Prazo de Validade da Proposta: 90 dias.

Prazo de início dos serviços: conforme contrato

Forma de Pagamento: conforme contrato

Bonfim/RR, em 15 de novembro de 2023.


 MONTEIRO CONSTRUÇÕES LTDA
 Antônio Carvalho Monteiro Filho
 (Representante Legal)

OZIVALDO OVIEDO – SERVIÇOS & COMERCIO LTDA CNPJ 29.908.193/0001-65
Rua. Rua I, 34, Bairro 13 de Maio, CEP 69.380-000 – BONFIM/RR
TELEFONE: (95)8404-9005
ozivaldooviedo7@gmail.com

PROJ.: 040/2023
PÁG.: 340

CONVITE Nº 003/2023
PROCESSO Nº 040/2023
ABERTURA DIA: 15/11/2023
HORÁRIO: 08:00 (HORÁRIO DE LOCAL)

PROPOSTA DE PREÇOS.

CARTA CONVITE Nº 003/2023-CPL.

TIPO DA LICITAÇÃO: Menor Preço Por Lote.

PROCESSO Nº 040/2023 – CMB.

DATA DE ABERTURA: 15/11/2023.

HORÁRIO 08:00 HS.


Apresentamos nossa proposta para prestação de serviço do objeto da Carta Convite Nº 003/2023-CPL, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE – I – (Único)

Item	Descrição do objeto	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			--	R\$ 11.303,29
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00	R\$ 11.303,29	R\$ 11.303,29
2	SERVIÇOS PRELIMINAR				R\$ 16.896,95
2.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	M2	6,00	R\$ 736,50	R\$ 4.418,98
2.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	12,00	R\$ 1.039,83	R\$ 12.477,96
3	DEMOLIÇÃO				R\$ 12.156,91

Bonfim/RR – 15 DE NOVEMBRO de 2023


OZIVALDO OVIEDO
CPF: 788.206.502-15
Sócio diretor


Guilherme Rodrigues

OZIVALDO OVIEDO – SERVIÇOS & COMERCIO LTDA CNPJ 29.908.193/0001-65
Rua. Rua I, 34, Bairro 13 de Maio, CEP 69.380-000 – BONFIM/RR
TELEFONE: (95)8404-9005
ozivaldooviedo7@gmail.com

PROJ.: 040/2023
PÁG.: 341

CONVITE Nº 003/2023


PROCESSO Nº 040/2023

ABERTURA DIA: 15/11/2023

HORÁRIO: 08:00 (HORÁRIO DE LOCAL)

3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,20	R\$ 60,74	R\$ 133,63
3.2	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	222,597	R\$ 1,87	R\$ 417,05
3.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	287,91	R\$ 3,81	R\$ 1.097,43
3.4	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	287,91	R\$ 8,20	R\$ 2.362,25
3.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	686,06	R\$ 11,87	R\$ 8.146,55
4	ALVENARIA/DIVISÓRIAS				R\$ 152,92
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	2,25	R\$ 67,96	R\$ 152,92
5	REVESTIMENTO				R\$ 261,88
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	4,50	R\$ 7,16	R\$ 32,21
5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,	m²	4,50	R\$ 51,04	R\$ 229,67

Bonfim/RR –15 DE NOVEMBRO de 2023



OZIVALDO OVIEDO

CPF: 788.206.502-15

Sócio diretor



Guilherme Rodrigues

OZIVALDO OVIEDO – SERVIÇOS & COMERCIO LTDA CNPJ 29.908.193/0001-65
Rua. Rua I, 34, Bairro 13 de Maio, CEP 69.380-000 – BONFIM/RR
TELEFONE: (95)8404-9005
ozivaldooviedo7@gmail.com

Processo 040/2023
PAG: 342

CONVITE Nº 003/2023


PROCESSO Nº 040/2023

ABERTURA DIA: 15/11/2023

HORÁRIO: 08:00 (HORÁRIO DE LOCAL)

	COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014				
6	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 23.699,18
6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	m²	86,14	R\$ 269,87	R\$ 23.246,43
6.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	32,00	R\$ 14,15	R\$ 452,75
7	FORRO/COBERTURA				R\$ 57.285,06
7.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	222,60	R\$ 107,37	R\$ 23.901,02
7.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	287,91	R\$ 99,36	R\$ 28.607,45
7.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	287,91	R\$ 16,59	R\$ 4.776,59
8	EMASSAMENTO E PINTURA				R\$ 12.259,60
8.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	355,27	R\$ 21,23	R\$ 7.542,12
8.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	355,27	R\$ 10,66	R\$ 3.787,13

Bonfim/RR –15 DE NOVEMBRO de 2023



OZIVALDO OVIEDO
CPF: 788.206.502-15
Sócio diretor


Guilherme Rodrigues

CONVITE Nº 003/2023


PROCESSO Nº 040/2023

ABERTURA DIA: 15/11/2023

HORÁRIO: 08:00 (HORÁRIO DE LOCAL)


8.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	45,03	R\$ 20,66	R\$ 930,35
9	ESQUADRIAS				R\$ 2.228,17
9.1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	71,58	R\$ 2,45	R\$ 175,74
9.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	71,58	R\$ 28,67	R\$ 2.052,43
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				R\$25.596,59
10.1	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	34,00	R\$ 20,31	R\$ 690,60
10.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	43,00	R\$ 21,14	R\$ 908,97
10.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	23,00	R\$ 40,31	R\$ 927,21
10.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	10,00	R\$ 34,19	R\$ 341,89
10.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	2,00	R\$ 52,10	R\$ 104,19
10.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	482,43	R\$ 5,47	R\$ 2.636,76
10.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	m	269,91	R\$ 4,54	R\$ 1.224,11

Bonfim/RR –15 DE NOVEMBRO de 2023


OZIVALDO OVIEDO
CPF: 788.206.502-15
Sócio diretor


Guilherme Rodrigues

OZIVALDO OVIEDO – SERVIÇOS & COMERCIO LTDA CNPJ 29.908.193/0001-65
Rua. Rua I, 34, Bairro 13 de Maio, CEP 69.380-000 – BONFIM/RR
TELEFONE: (95)8404-9005
ozivaldooviedo7@gmail.com



CONVITE Nº 003/2023


PROCESSO Nº 040/2023

ABERTURA DIA: 15/11/2023

HORÁRIO: 08:00 (HORÁRIO DE LOCAL)

	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				
10.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	219,06	R\$ 9,12	R\$ 1.998,31
10.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	31,07	R\$ 32,46	R\$ 1.008,46
10.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	136,68	R\$ 36,13	R\$ 4.937,85
10.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	3,00	R\$ 12,92	R\$ 38,76
10.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	R\$ 13,64	R\$ 13,64
10.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	R\$ 15,08	R\$ 15,08
10.14	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	R\$ 62,56	R\$ 62,56
10.15	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	R\$ 64,04	R\$ 64,04
10.16	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,00	R\$ 175,33	R\$ 175,33
10.17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	248,30	R\$ 11,23	R\$ 2.788,00
10.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"),	M	62,15	R\$ 18,00	R\$ 1.118,63

Bonfim/RR – 15 DE NOVEMBRO de 2023



OZIVALDO OVIEDO
CPF: 788.206.502-15
Sócio diretor



Guilherme Rodrigues

OZIVALDO OVIEDO – SERVIÇOS & COMERCIO LTDA CNPJ 29.908.193/0001-65
Rua. Rua I, 34, Bairro 13 de Maio, CEP 69.380-000 – BONFIM/RR
TELEFONE: (95)8404-9005
ozivaldooviedo7@gmail.com

Processo: 040/2023
PÁG.: 345

CONVITE Nº 003/2023


PROCESSO Nº 040/2023

ABERTURA DIA: 15/11/2023


HORÁRIO: 08:00 (HORÁRIO DE LOCAL)

	PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				
10.19	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,20	R\$ 13,30	R\$ 82,43
10.20	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	M	34,00	R\$ 156,24	R\$ 5.312,18
10.21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	R\$ 1.147,59	R\$ 1.147,59
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				R\$ 16.948,90
11.1	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UND	1,00	R\$ 7.345,90	R\$ 7.345,90
11.2	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M ² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UND	1,00	R\$ 9.603,00	R\$ 9.603,00
12	LOUÇAS				R\$ 879,92
12.1	BANCADA DE GRANITO 2X 0,60	UND	1,00	R\$ 879,92	R\$ 879,92
13	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 25.893,68
13.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,	m ²	200,00	R\$ 129,47	R\$ 25.893,68

Bonfim/RR –15 DE NOVEMBRO de 2023



OZIVALDO OVIEDO
CPF: 788.206.502-15
Sócio diretor



Guilherme Rodrigues

OZIVALDO OVIEDO – SERVIÇOS & COMERCIO LTDA CNPJ 29.908.193/0001-65
Rua. Rua I, 34, Bairro 13 de Maio, CEP 69.380-000 – BONFIM/RR
TELEFONE: (95)8404-9005
ozivaldooviedo7@gmail.com

Fin... 040/2023
PÁG.: 346

CONVITE Nº 003/2023

PROCESSO Nº 040/2023

ABERTURA DIA: 15/11/2023

HORÁRIO: 08:00 (HORÁRIO DE LOCAL)

	ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022				
14	DIVERSOS				R\$ 12.481,69
14.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO- ARENOSO. AF_08/2023	m³	140,00	R\$ 89,15	R\$ 12.481,69
15	LIMPEZA				R\$ 2.746,58
15.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	223,52	R\$ 12,29	R\$ 2.746,58
	Valor Total R\$				R\$ 220.791,31

Valor total do lote – I R\$ 220.791,31 (Duzentos e vinte mil setecentos e noventa e um reais e trinta e um centavos).

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 220.791,31 (Duzentos e vinte mil setecentos e noventa e um reais e trinta e um centavos).

Prazo de Validade da Proposta: 90 dias.
Prazo de inicio dos serviços: imediato após emissão da ordem de serviços
Forma de Pagamento: conforme minuta do contrato
Bonfim/RR, em 15 de novembro de 2023.

Bonfim/RR –15 DE NOVEMBRO de 2023



OZIVALDO OVIEDO
CPF: 788.206.502-15
Sócio diretor


Guilherme Rodrigues



Proc.: 040/2023
PÁG.: 348

17.854.372/0001-88
PROPOSTA DE PREÇOS
POWER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Av. Russo, 568/Sala B - Santa Cecília
CEP: 69.390-000

Cantá - RR

CARTA CONVITE Nº003/2023-CPL.
TIPO DA LICITAÇÃO: Menor Preço Por Lote.
PROCESSO Nº 040/2023 – CMB.
DATA DE ABERTURA: 15/11/2023.
HORÁRIO 08:00 HS.

Apresentamos nossa proposta para prestação de serviço do objeto da Carta Convite Nº 003/2023-CPL, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

Item	Descrição do objeto	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			--	R\$ 10.982,85
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00	R\$ 10.982,85	R\$ 10.982,85
2	SERVIÇOS PRELIMINAR				R\$ 16.741,89
2.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	M2	6,00	R\$ 710,66	R\$ 4.263,93
2.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	12,00	R\$ 1.039,83	R\$ 12.477,96
3	DEMOLIÇÃO				R\$ 12.156,91
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,20	R\$ 60,74	R\$ 133,63
3.2	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	222,597	R\$ 1,87	R\$ 417,05
3.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	287,91	R\$ 3,81	R\$ 1.097,43
3.4	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	287,91	R\$ 8,20	R\$ 2.362,25
3.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	686,06	R\$ 11,87	R\$ 8.146,55
4	ALVENARIA/DIVISÓRIAS				R\$ 162,05
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	2,25	R\$ 72,02	R\$ 162,05
5	REVESTIMENTO				R\$ 261,88
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	4,50	R\$ 7,16	R\$ 32,21
5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE	m²	4,50	R\$ 51,04	R\$ 229,67

Guilherme Rodrigues



	PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014				
6	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 23.699,18
6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023 PE	m²	86,14	R\$ 269,87	R\$ 23.246,43
6.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	32,00	R\$ 14,15	R\$ 452,75
7	FORRO/COBERTURA				R\$ 58.078,89
7.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 PS	m²	222,60	R\$ 110,94	R\$ 24.694,85
7.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	287,91	R\$ 99,36	R\$ 28.607,45
7.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	287,91	R\$ 16,59	R\$ 4.776,59
8	EMASSAMENTO E PINTURA				R\$ 12.259,60
8.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	355,27	R\$ 21,23	R\$ 7.542,12
8.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	355,27	R\$ 10,66	R\$ 3.787,13
8.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	45,03	R\$ 20,66	R\$ 930,35
9	ESQUADRIAS				R\$ 2.228,17
9.1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	71,58	R\$ 2,45	R\$ 175,74
9.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	71,58	R\$ 28,67	R\$ 2.052,43
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				R\$ 25.596,59
10.1	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	34,00	R\$ 20,31	R\$ 690,60
10.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	43,00	R\$ 21,14	R\$ 908,97
10.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	23,00	R\$ 40,31	R\$ 927,21
10.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	10,00	R\$ 34,189	R\$ 341,89



PROJ.: 040/2023
PÁG.: 350

10.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	2,00	R\$ 52,10	R\$ 104,19
10.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	482,43	R\$ 5,47	R\$ 2.636,76
10.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	269,91	R\$ 4,54	R\$ 1.224,11
10.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	219,06	R\$ 9,12	R\$ 1.998,31
10.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	31,07	R\$ 32,46	R\$ 1.008,46
10.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	136,68	R\$ 36,13	R\$ 4.937,85
10.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	3,00	R\$ 12,92	R\$ 38,76
10.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	R\$ 13,64	R\$ 13,64
10.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	R\$ 15,08	R\$ 15,08
10.14	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	R\$ 62,56	R\$ 62,56
10.15	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	R\$ 64,04	R\$ 64,04
10.16	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,00	R\$ 175,33	R\$ 175,33
10.17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	248,30	R\$ 11,23	R\$ 2.788,00
10.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	62,15	R\$ 18,00	R\$ 1.118,63
10.19	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,20	R\$ 13,30	R\$ 82,43
10.20	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	M	34,00	R\$ 156,24	R\$ 5.312,18
10.21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40	UND	1,00	R\$ 1.147,59	R\$ 1.147,59



PROC.: 040/2023
PÁG.: 351

	DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				R\$ 16.151,25
11.1	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UND	1,00	R\$ 7.106,55	R\$ 7.106,55
11.2	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UND	1,00	R\$ 9.044,70	R\$ 9.044,70
12	LOUÇAS				R\$ 882,50
12.1	BANCADA DE GRANITO 2X 0,60	UND	1,00	R\$ 882,50	R\$ 882,50
13	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 26.720,63
13.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	200,00	R\$ 133,60	R\$ 26.720,63
14	DIVERSOS				R\$ 13.250,49
14.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	140,00	R\$ 94,65	R\$ 13.250,49
15	LIMPEZA				R\$ 1.703,98
15.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	223,52	R\$ 7,62	R\$ 1.703,98
Valor Total R\$					R\$ 220.876,86

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 220.876,86 (Duzentos e vinte mil oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

Prazo de início dos serviços: após assinatura do contrato

Forma de Pagamento: conforme contrato

Cantá, RR, 15 de novembro de 2023.

Alberto Duarte Nascimento
CPF: 013.186.662-10
Administrador

Power Comercio e Serviços LTDA

Alberto Duarte Nascimento

Guilherme Rodrigues

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS.

CARTA CONVITE Nº 003/2023-CPL.

TIPO DA LICITAÇÃO: Menor Preço Por Lote.

PROCESSO Nº 040/2023 – CMB.

DATA DE ABERTURA: 15/11/2023.

HORÁRIO 08:00 HS.

40.003.263/0001-79

FAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua: Odeir Brasil, 632/Sala D - Jardim Floresta

CEP: 69.312-078

Boa Vista - RR

Apresentamos nossa proposta para prestação de serviço do objeto da Carta Convite Nº 003/2023-CPL, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE – I – (Único)

Item	Descrição do objeto	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 11.303,29
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00	R\$ 11.303,29	R\$ 11.303,29
2	SERVIÇOS PRELIMINAR				R\$ 16.708,40
2.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	M2	6,00	R\$ 722,28	R\$ 4.333,70
2.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	M2	12,00	R\$ 1.031,23	R\$ 12.374,70
3	DEMOLIÇÃO				R\$ 12.156,91
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	2,20	R\$ 60,74	R\$ 133,63
3.2	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	222,597	R\$ 1,87	R\$ 417,05
3.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	287,91	R\$ 3,81	R\$ 1.097,43
3.4	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	287,91	R\$ 8,20	R\$ 2.362,25
3.5	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M³	686,06	R\$ 11,87	R\$ 8.146,55
4	ALVENARIA/DIVISÓRIAS				R\$ 162,05
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA	m²	2,25	R\$ 72,02	R\$ 162,05

Guilherme Rodrigues



	DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021				
5	REVESTIMENTO				R\$ 261,88
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	4,50	R\$ 7,16	R\$ 32,21
5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	4,50	R\$ 51,04	R\$ 229,67
6	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 22.824,35
6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF 02/2023 PE	m²	86,14	R\$ 259,71	R\$ 22.371,60
6.2	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF 02/2023	M	32,00	R\$ 14,15	R\$ 452,75
7	FORRO/COBERTURA				R\$ 57.744,09
7.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 PS	m²	222,60	R\$ 110,94	R\$ 24.694,85
7.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M²	287,91	R\$ 98,20	R\$ 28.272,65
7.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M²	287,91	R\$ 16,59	R\$ 4.776,59
8	EMASSAMENTO E PINTURA				R\$ 12.259,60
8.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	355,27	R\$ 21,23	R\$ 7.542,12
8.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	355,27	R\$ 10,66	R\$ 3.787,13
8.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m²	45,03	R\$ 20,66	R\$ 930,35
9	ESQUADRIAS				R\$ 2.228,17
9.1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF 01/2021	m²	71,58	R\$ 2,45	R\$ 175,74
9.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	71,58	R\$ 28,67	R\$ 2.052,43
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				R\$ 25.593,44
10.1	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4". PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UND	34,00	R\$ 20,31	R\$ 690,60



10.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UND	43,00	R\$ 21,14	R\$ 908,97
10.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UND	23,00	R\$ 40,31	R\$ 927,21
10.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UND	10,00	R\$ 34,19	R\$ 341,89
10.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UND	2,00	R\$ 50,52	R\$ 101,04
10.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	m	482,43	R\$ 5,47	R\$ 2.636,76
10.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	m	269,91	R\$ 4,54	R\$ 1.224,11
10.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	m	219,06	R\$ 9,12	R\$ 1.998,31
10.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	m	31,07	R\$ 32,46	R\$ 1.008,46
10.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	m	136,68	R\$ 36,13	R\$ 4.937,85
10.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	3,00	R\$ 12,92	R\$ 38,76
10.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	1,00	R\$ 13,64	R\$ 13,64
10.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	1,00	R\$ 15,08	R\$ 15,08
10.14	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	1,00	R\$ 62,56	R\$ 62,56
10.15	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	1,00	R\$ 64,04	R\$ 64,04
10.16	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	1,00	R\$ 175,33	R\$ 175,33
10.17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	248,30	R\$ 11,23	R\$ 2.788,00
10.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	62,15	R\$ 18,00	R\$ 1.118,63
10.19	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	6,20	R\$ 13,30	R\$ 82,43
10.20	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM	M	34,00	R\$ 156,24	R\$ 5.312,18



	1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020				
10.21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	1,00	R\$ 1.147,59	R\$ 1.147,59
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				R\$ 16.948,90
11.1	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UND	1,00	R\$ 7.345,90	R\$ 7.345,90
11.2	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 PA	UND	1,00	R\$ 9.603,00	R\$ 9.603,00
12	LOUÇAS				R\$ 882,50
12.1	BANCADA DE GRANITO 2X 0,60	UND	1,00	R\$ 882,50	R\$ 882,50
13	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 26.720,63
13.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	m²	200,00	R\$ 133,60	R\$ 26.720,63
14	DIVERSOS				R\$ 13.250,49
14.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF 08/2023	m³	140,00	R\$ 94,65	R\$ 13.250,49
15	LIMPEZA				R\$ 2.746,58
15.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	223,52	R\$ 12,29	R\$ 2.746,58
Valor Total R\$					R\$ 221.791,28

Valor total do lote – I R\$ 221.791,28 (Duzentos e vinte e um mil setecentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos).

Prazo de Validade da Proposta: 90 dias.
Prazo de início dos serviços: imediato
Forma de Pagamento: 15 dias
Bonfim/RR, em 15 de novembro de 2023.

40.003.263/0001-79
FAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Rua: Oder Brasil, 632/Sala D - Jardim Floresta
CEP: 69.312-078
Boa Vista - RR

Felipe Matheus da Conceição
Administrador
FAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Felipe Matheus Da Conceição
Representante Legal

Guilherme Rodrigues